

(第4条関係)

契 約 結 果 表
(随意契約)

| | | | | | |
|------------------------|--|-----|-------|-------|-----|
| 番 号 | | 年 度 | 令和6年度 | 担 当 課 | 業務課 |
| 事 業 名 | 中央広域環境施設組合積替保管施設整備事業 | | | | |
| 工 事 名 | 中央広域環境施設組合積替保管施設整備事業改造工事 | | | | |
| 工事箇所 | 徳島県阿波市吉野町西条字藤原70番地1 中央広域環境センター | | | | |
| 種 別 | | | | | |
| 工 期 | 令和6年8月30日 から 令和7年9月30日 まで | | | | |
| 契 約 日 | 令和6年8月29日 | | | | |
| 契 約 者 | 松村建設株式会社 | | | | |
| 契約金額 | 248,556,000円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額22,596,000円) | | | | |
| 概 要 | 本事業は、現処理施設である中央広域環境センターを有効に活用して、積替保管施設に改造し、ごみの受入、積替保管、運搬及び処理を効率的に行い、安全かつ安定した施設の稼働を実現し、経済性と効率性に優れた積替保管施設の整備を行う。 | | | | |
| 契 約 の 相 手 方 を 選 定 した理由 | 公募型プロポーザル方式により中央広域環境施設組合積替保管施設整備等に係る事業者選定委員会において決定。 | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------------------|--|--|--|--|
| 第1回変更契約 | 年 月 日 | | | | |
| 変 更 後 工 期 | 年 月 日 から 年 月 日 まで | | | | |
| 変更後契約金額 | 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) | | | | |
| 変 更 理 由 | | | | | |
| 第2回変更契約 | 年 月 日 | | | | |
| 変 更 後 工 期 | 年 月 日 から 年 月 日 まで | | | | |
| 変更後契約金額 | 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) | | | | |
| 変 更 理 由 | | | | | |
| 第3回変更契約 | 年 月 日 | | | | |
| 変 更 後 工 期 | 年 月 日 から 年 月 日 まで | | | | |
| 変更後契約金額 | 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) | | | | |
| 変 更 理 由 | | | | | |